

PROPOSTA DE PREÇO

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRA**

Ubajara/CE, 12 de Março de 2020

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para V.SAS. nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEINFRA supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

SERVIÇOS	VALOR
LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERÁ	R\$ 1.789.354,15 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SERVIÇOS	VALOR
LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.	R\$ 1.000.750,59 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Valor Global: R\$ 2.790.104,74 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Prazo de Execução: 90 (cento e oitenta) dias

CASO NOS seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. **GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO**, portador do documento de identidade RG nº 96002704123-SSP/CE e CPF nº 883.820.103-00, como representante legal.

Informamos que o prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias

Atenciosamente,



Giancarlo Terceiro de Azevedo
 Administrador
 CPF nº 883.820.103-00

Mauro Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA CE 56623 - CPF: 777.983.833-00

RESP. TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRA

DECLARAÇÕES PROPOSTA

A empresa **VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI –ME**, inscrita no CNPJ sob nº 17.475.066/0001-30 – por intermédio, de seu representante legal – **GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO**, portador do documento de identidade RG nº 96002704123-SSP/CE e CPF nº 883.820.103-00, com sede em Ubajara – CE, DECLARA, para todos os fins e sob as penas da lei que:

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Por fim declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordos com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Ubajara- CE, 12 de março de 2020


Giancarlo Terceiro de Azevedo
Administrador
CPF nº 883.820.103-00

Mauro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56623 - CPF: 777.983.837-00

RESP. TÉCNICO

Reconheço a (s) firmas (s) semelhança verdadeira de: **GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO E MAURO SILVA DE LIMA**

1 test. da Verdade **13 MAR 2020**
ANGUÁ-CE

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

BEL RICARDO LUIS NUNES SOLON - Oficial
MARIA JOSE ROCHA - substituta
JANTH CAMILO BARROSO TELES - Escrivão Autorizado
MAYRELLIMA DE SENA - Escrivão Autorizado

SELO DE AUTENTICIDADE
N. CO 473889
N. CO 473148

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

ORÇAMENTO RESUMO		
1	VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA	R\$ 1.789.354,15
2	BAIRRO OITICICA	R\$ 1.000.750,59
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		R\$ 2.790.104,74

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O V R\$ 2.790.104,74 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Mauro Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA CE 56823 - CPF-777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

85 99260.5096
 Av. Monsenhor Genesio Eufrazio, 888
 Centro | Ubaajara - CE

CNPJ 17.475.066/0001-30

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREIMA REF.:
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRA/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍEDO NO BAIRRO OTÍTICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREIMA, CEARÁ.
 OTÍTICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (26,66% INCLUSO) (R\$)	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00	3.306,80	4.188,39	33.507,12	33.507,12
1.1	SEINFRA	COMP.	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.888,78
2	SEINFRA	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	156,00	197,59	2.371,08	
2.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 MF)	HÁ	1,15	411,72	521,48	599,70	
2.2	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	11,475,00	0,06	0,08	918,00	
2.3	SEINFRA	C3232	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						949.010,94
3	SEINFRA	C0365	BANQUETE/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.783,00	19,80	25,08	94.877,64	
3.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	m³	132,41	38,71	49,03	6.492,06	
3.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	132,41	346,00	438,24	58.027,36	
3.3	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	10.136,25	61,50	77,90	789.813,88	
3.4	SEINFRA	C2893	SERVIÇOS FINAIS						14.343,75
4	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	11,475,00	0,99	1,25	14.343,75	
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	11,475,00	0,99	1,25	14.343,75	
						TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		1.000.760,59	1.000.760,59

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.000.760,59 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Luís Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 ÁREA CE 56623 - CPF: 777.883.833-00

RESP. TÉCNICO

CNPJ 17.475.066/0001-50

85 99280.5096
 Av. Mozenhor Goncalo Eufreio, 888
 Centro | Ubaiana - CE



VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO
 CPF nº 883.820.103-00

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRA/2020
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

Rua SDO 01 - OITICA

ORÇAMENTO RESUMO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)	
Rua SDO 01 - OITICA										
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	2,00	3.306,80	4.188,39	8.376,78	8.376,78	
1.1	SEINFRA	COMP.	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.163,97	
2	SEINFRA	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	156,00	197,59	2.371,08		
2.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,60	411,72	521,48	312,89		
2.2	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	6.000,00	0,06	0,08	480,00		
2.3	SEINFRA	C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	1.982,00	19,80	25,08	49.708,56	499.360,48	
3.1	SEINFRA	C1256	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m²	69,37	38,71	49,03	3.401,21		
3.2	SEINFRA	C0836	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	m²	68,37	346,00	438,24	30.400,71		
3.3	SEINFRA	C2893	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	5.300,00	61,50	77,90	412.870,00		
3.4	SEINFRA	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²					7.500,00	
4	SEINFRA	C3447	SERVIÇOS FINAIS							
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	6.000,00	0,99	1,25	7.500,00		
						TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)				515.421,23
Rua SDO 02 - OITICA										
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39	4.188,39	
1.1	SEINFRA	COMP.	SERVIÇOS PRELIMINARES						65,67	
2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,05	411,72	521,48	26,07		
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	495,00	0,06	0,08	39,60		
2.2	SEINFRA	C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	153,00	19,80	25,08	3.837,24	40.510,79	
3.1	SEINFRA	C1256	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m²	5,36	38,71	49,03	262,80		
3.2	SEINFRA	C0836	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	m²	5,36	346,00	438,24	2.349,97		
3.3	SEINFRA	C2893	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	437,25	61,50	77,90	34.061,78		
3.4	SEINFRA	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²					618,75	
4	SEINFRA	C3447	SERVIÇOS FINAIS							
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	495,00	0,99	1,25	618,75		

85 99880.5096

R. Monsenhor Gonçalo Esfrólio, 888
 Centro | Ubaajara - CE

CNPJ 17.475.066/0001-50

Máuro Silva de Lima
 Engenheiro CIVIL
 CREA CE 56825 - CPF: 777.253.833-00

RESP. TÉCNICO

		Rua SDO 03 - OITICICA						TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		45.383,60
1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	2,00	3.306,80	4.188,39	8.376,78	8.376,78		
1.1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	2,00	3.306,80	4.188,39	8.376,78	8.376,78		
2	SEINFRA C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HÁ	0,22	411,72	521,48	114,73	282,33		
2.1	SEINFRA C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,22	411,72	521,48	114,73	114,73		
2.2	SEINFRA C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	2.220,00	0,06	0,08	177,60	177,60		
3	SEINFRA C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	728,00	19,80	25,08	18.258,24	183.435,78		
3.1	SEINFRA C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	728,00	19,80	25,08	18.258,24	18.258,24		
3.2	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	25,48	38,71	49,03	1.249,28	1.249,28		
3.3	SEINFRA C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	25,48	346,00	438,24	11.166,38	11.166,38		
3.4	SEINFRA C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	1.961,00	61,50	77,90	152.761,90	152.761,90		
4	SEINFRA C3447	SERVIÇOS FINAIS	m²	2.220,00	0,99	1,25	2.775,00	2.775,00		
4.1	SEINFRA C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	2.220,00	0,99	1,25	2.775,00	2.775,00		
		TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)						194.879,89	194.879,89	
		Rua SDO 04 - OITICICA								
1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39	4.188,39		
1.1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39	4.188,39		
2	SEINFRA C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HÁ	0,09	411,72	521,48	46,93	117,49		
2.1	SEINFRA C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,09	411,72	521,48	46,93	46,93		
2.2	SEINFRA C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	882,00	0,06	0,08	70,56	70,56		
3	SEINFRA C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	294,00	19,80	25,08	73.079,42	73.079,42		
3.1	SEINFRA C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	294,00	19,80	25,08	73.079,42	73.079,42		
3.2	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	10,29	38,71	49,03	504,52	504,52		
3.3	SEINFRA C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	10,29	346,00	438,24	4.509,49	4.509,49		
3.4	SEINFRA C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	779,10	61,50	77,90	60.691,89	60.691,89		
4	SEINFRA C3447	SERVIÇOS FINAIS	m²	882,00	0,99	1,25	1.102,50	1.102,50		
4.1	SEINFRA C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	882,00	0,99	1,25	1.102,50	1.102,50		
		TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)						78.487,80	78.487,80	
		Rua SDO 05 - OITICICA								
1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39	4.188,39		
1.1	SEINFRA COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39	4.188,39		
2	SEINFRA C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HÁ	0,14	411,72	521,48	73,01	182,93		
2.1	SEINFRA C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,14	411,72	521,48	73,01	73,01		
2.2	SEINFRA C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1.374,00	0,06	0,08	109,92	109,92		
3	SEINFRA C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	458,00	19,80	25,08	11.486,64	113.844,81		
3.1	SEINFRA C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	458,00	19,80	25,08	11.486,64	11.486,64		
3.2	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	16,03	38,71	49,03	785,95	785,95		
		TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)						113.844,81	113.844,81	

Mauro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56623 - CPF 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

CNPJ 17.475.066/0001-50

R. Marechal Góes Eufrazio, 888
Centro | Ubojara - CE

SEINFRA	COMP.	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	16,03	346,00	438,24	7.024,99
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	16,03	346,00	438,24	7.024,99
3.4	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	1.213,70	61,50	77,90	94.547,23
4		SERVIÇOS FINAIS					1.717,50
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.374,00	0,99	1,25	1.717,50
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)							
119.933,63							
Rua SDO 06 - OITICICA							
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.188,39
1.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	3.306,80	4.188,39	4.188,39
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					66,39
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	0,05	411,72	521,48	26,07
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	504,00	0,08	0,08	40,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					41.759,67
3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	168,00	19,80	25,08	4.213,44
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	m²	5,88	38,71	49,03	288,30
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	5,88	346,00	438,24	2.576,85
3.4	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	445,20	61,50	77,90	34.881,08
4		SERVIÇOS FINAIS					630,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	504,00	0,99	1,25	630,00
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)							
46.644,45							

Mauro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56623 - CPF: 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

CNPJ 17.475.066/0001-30

83 99288.5096
Av. Moaenhor Gonçalo Eufrazio, 888
Centro | Ubojara - CE

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRA/2020
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICHA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
 VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (26,66%) INCLUSO (R\$)	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
ORÇAMENTO RESUMO									
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	3.306,80	4.188,39	25.130,34	25.130,34
1.1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	3.306,80	4.188,39	25.130,34	25.130,34
2	SEINFRA	C1837	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.160,89	7.160,89
2.1	SEINFRA	C1837	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	155,00	196,32	2.355,84	2.355,84
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	3,61	417,01	528,18	1.906,73	1.906,73
2.3	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	36,104,00	0,06	0,08	2.888,32	2.888,32
3	SEINFRA		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.711.942,92	1.711.942,92
3.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9,028,00	19,98	25,31	228.448,06	228.448,06
3.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	315,91	38,71	49,03	15.489,07	15.489,07
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	315,91	340,00	430,64	136.043,48	136.043,48
3.4	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	32.944,90	31,92	40,43	1.331.962,31	1.331.962,31
4	SEINFRA		SERVIÇOS FINAIS					45.130,00	45.130,00
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	36.104,00	0,99	1,25	45.130,00	45.130,00
								TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	1.789.354,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.789.354,15 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Wladimir Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA CE 56623 - CPF: 777.283.833-06

RESP. TÉCNICO

CNPJ 17.475.066/0001-50

85 99880.5096
 Av. Monsenhor Gonçalo Esfrasio, 888
 Centro | Ubaajara - CE

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRR/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (26,66%) INCLUSO (R\$)	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
TRECHO 01 - CE 085 A VARJOTA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA									
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	3.306,80	4.188,39	12.565,17	12.565,17
2	SEINFRA	C1937	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,00	155,00	196,32	2.355,84	5.132,06
2.1	SEINFRA	C2872	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	HÁ	2,09	417,01	528,18	1.103,90	
2.2	SEINFRA	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	m²	20.904,00	0,06	0,08	1.672,32	
3	SEINFRA	C0365	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M	5,226,00	19,98	25,31	132.270,06	991.204,71
3.1	SEINFRA	C1256	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	m²	182,91	38,71	49,03	8.965,08	
3.2	SEINFRA	C0836	BANQUETE/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m²	182,91	340,00	430,64	78.768,36	
3.3	SEINFRA	C2893	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	19,074,90	31,92	40,43	771.198,21	
3.4	SEINFRA	C3447	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	20.904,00	0,99	1,25	26.130,00	26.130,00
4	SEINFRA	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	20.904,00	0,99	1,25	26.130,00	26.130,00
4.1	SEINFRA	C3447	SERVIÇOS FINAIS	m²	20.904,00	0,99	1,25	26.130,00	26.130,00
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	20.904,00	0,99	1,25	26.130,00	26.130,00
TRECHO 02 - VARJOTA À TAPERA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA									
1	SEINFRA	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	3.306,80	4.188,39	12.565,17	12.565,17
2	SEINFRA	C1937	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,00	155,00	196,32	2.355,84	2.018,83
2.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M²)	HÁ	1,52	417,01	528,18	802,83	
2.2	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	15.200,00	0,06	0,08	1.216,00	
3	SEINFRA	C0365	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	3.800,00	19,98	25,31	96.176,00	708.393,91
3.1	SEINFRA	C1256	BANQUETE/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m²	133,00	38,71	49,03	6.520,99	
3.2	SEINFRA	C0836	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	133,00	340,00	430,64	57.275,12	
3.3	SEINFRA	C2893	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	13.870,00	31,22	39,54	545.419,80	
3.4	SEINFRA	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	m²	15.200,00	0,99	1,25	19.000,00	19.000,00
4	SEINFRA	C3447	SERVIÇOS FINAIS	m²	15.200,00	0,99	1,25	19.000,00	19.000,00
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	15.200,00	0,99	1,25	19.000,00	19.000,00
								TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	1.035.031,94

Wiauro Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA CE 56623 - CPF: 777.593.833-00

RESP. TÉCNICO

(Handwritten signatures and initials)

CNPJ 17.475.066/0001-50

85 99280.5096

Rv. Monseñor Gonçalo Esfrasio, 888
Centro | Ubaiana - CE

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

OITICICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²				
MAO DE OBRA								
		12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200	
							Total:	26,4200
MATERIAIS								
		10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,0000	33,6600	
		11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,4900	20,4900	
		11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0000	72,0000	
		11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,0000	1,6500	
							Total:	127,8000
						Total Simples:	154,22	
						Encargos Sociais:	INCLUSO	
						Valor BDI:	0,00	
						Valor Geral:	154,22	
1.1.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M ²)	HÁ				
EQUIPAMENTOS (HORARIO)								

Mauro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56823 - CPF: 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO
CPF nº 883.820.103-00

10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	65,3950	130,7900
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,5500	2,2000
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,4100	5,6400
	Total:				138,6300
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	4,0000	14,5200	58,0800
12382	NIVELADOR	H	4,0000	21,4600	85,8400
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	28,7000	143,5000
	Total:				287,4200
	Total Simples:				426,05
	Encargos Sociais:				INCLUSO
	Valor BDI:				0,00
	Valor Geral:				426,05
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
3.1	SEINFRA				
	C3233				
	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²			
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	39,0000	0,0429
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	62,0000	0,1364
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	56,0000	0,0952
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	3,0000	0,0012
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	80,0000	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,0000	0,0100
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	123,0000	0,4920
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	165,0000	0,0660
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	155,0000	0,1395
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0000	0,0088
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	200,0000	0,5200

Miauro Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA CE 56823 - CPF: 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

10780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	80,0000	0,1760
					Total:	1,6880
MAO DE OBRA						
12543		SERVEANTE	H	0,0128	13,2100	0,1691
					Total:	0,1694
					Total Simples:	1,86
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,86
4 OBRAS DE DRENAGEM						
4.1 MEIO FIO						
4.1.1	SEINFRA	C0365	M			
BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
MAO DE OBRA						
12391		PEDREIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
12543		SERVEANTE	H	0,2500	13,2100	3,3025
					Total:	5,9770
MATERIAIS						
12544		FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,5000	2,5000
					Total:	3,0000
SERVIÇOS						
C0588		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8000	0,9500
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	35,0065	0,5251
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,8312	0,1418
C3268		CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	275,0000	9,3500
					Total:	10,9669
					Total Simples:	19,94

4.2		SARJETA		Encargos Sociais: INCLUSO	
4.2.1		SEINFRA	C1256	Valor BDI:	0,00
		MAO DE OBRA		Valor Geral:	19,94
		I2543	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
			m ³		
			H	2,9300	13,2100
				Total:	38,7053
				Total Simples:	38,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,71
4.2.2		SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
				m ³	
			MAO DE OBRA		
		I2543	SERVENTE	10,0000	13,2100
				Total:	132,1000
				Total:	132,1000
		MATERIAIS			
		I0109	AREIA MEDIA	0,7780	49,0000
		I0280	BRITA	0,9658	75,7300
		I0805	CIMENTO PORTLAND	220,0000	0,4400
				Total:	208,0620
				Total Simples:	340,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	340,16
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			

Mauro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56623 - CPF: 777.593.833-00

RESP. TÉCNICO

5.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	m²		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0000
		10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	77,0000
						Total: 1,9700
			MAO DE OBRA			
		10445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300
		12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100
						Total: 5,3490
			MATERIAIS			
		10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000
		11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,1325
						Total: 9,3199
						Total: 16,2199
						Total Simples: 31,46
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: 0,00
						Valor Geral: 31,46
6			SERVIÇOS FINAIS			
6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²		
			MAO DE OBRA			
		12543	SERVENTE	H	0,0750	13,2100
						Total: 0,9908
						Total Simples: 0,99
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: 0,00
						Valor Geral: 0,99

Mauro Silva de Lima
 Engenheiro - Civil
 CREA CE 56623 - CPF 177.263.833-00

RESP. TÉCNICO

VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO
 CPF nº 883.820.103-00

(Handwritten signatures)

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

OITICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.507,12	40,00%	13.402,85	30,00%	10.052,14	30,00%	10.052,13
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.888,78	40,00%	1.555,51	30,00%	1.166,63	30,00%	1.166,64
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 949.010,94	40,00%	379.604,38	30,00%	284.703,28	30,00%	284.703,28
4.0	SERVIÇOS FINAIS	14.343,75	40,00%	5.737,50	30,00%	4.303,13	30,00%	4.303,12
TOTAL COM BDI (26,66%) INCLUSO (R\$)		1.000.750,59	40,00%	400.300,24	30,00%	300.225,18	30,00%	300.225,17

Mauro Silva de Lima
Engenheiro CIVIL
CREA CE 56623 - CPF: 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA
VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
NO BAIRO OITICICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 25.130,34	40,00%	10.052,14	30,00%	7.539,10	30,00%	7.539,10
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.150,89	40,00%	2.860,36	30,00%	2.145,27	30,00%	2.145,26
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.711.942,92	40,00%	684.777,17	30,00%	513.582,88	30,00%	513.582,87
4.0	SERVIÇOS FINAIS	45.130,00	40,00%	18.052,00	30,00%	13.539,00	30,00%	13.539,00
TOTAL COM BDI (26,66%) INCLUSO (R\$)		1.789.354,15	40,00%	715.741,67	30,00%	536.806,25	30,00%	536.806,23

Máuro Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA CE 56623 - CPF 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO



UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFRI/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
ITEM	FONTE	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
1	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	25,00	70,64	1.766,00	
2	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	60,00	25,68	1.540,80	
TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)								3.306,80



Mauro Silva de Lima
Engenheiro - Civil
CREA CE 56623 - CPF: 777.583.833-00

RESP. TÉCNICO

VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO
CPF nº 883.820.103-00

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA

OBJETO: QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO OITICA, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS			
1	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3
2	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94
3	R	RISCOS	0,5
BENEFÍCIO			
1	S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,28
2	L	LUCRO	6,16
IMPOSTOS			
1	I	PIS	0,5
2		COFINS	2,2
3		ISS	5
4		CPRB (0%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5
TOTAL DE IMPOSTOS			12,2
BDI			26,66%

Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CE 56623 - CPF: 777.993.833-00

RESP. TÉCNICO

UBAJARA - CE, 12 DE MARÇO DE 2020.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAREMA REF.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020-SEINFR/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA
OBJETO: A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO OITICICA, NO
MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

		HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO MATERNIDADE	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALÁRIO	10,83%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	4,40%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,55%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%
D	TOTAL DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02%
GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	85,20%

CREA: 3408 D/ PI

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 – SEINFRA
DATA DA LIC. 13 DE MARÇO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA QUE LIGA A CE 085 A TAPERA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO BAIRRO OITICICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.. PERFAZENDO O VALOR DE LOTE I R\$ 1.771.400,02 (HUM MILHÃO SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS) E LOTE II R\$ 1.002.862,18 (HUM MILHÃO DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 2.774.262,20 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O Sr.(a) TULLYO REMO TEIXEIRA RAMOS , portador da Carteira de identidade n° 200007920187 e do CPF n° 010.112.753 - 76, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 16 DE MARÇO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

INFORMAMOS QUE A TAXA DE BDI ADOTADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS É DE 22,00% (VINTE E DOIS) POR CENTO, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALITICA, EM ANEXO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUINDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFICIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS OS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.

FINALIZAMOS DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ – CE., 13 DE MARÇO DE 2020



Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI



TULLYO REMO TEIXEIRA RAMOS
RG 200007920187 /CPF 010.112.753-76

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM









CREA: 3408 D/ PI

ORÇAMENTO LOTE 1

ORÇAMENTO CONSOLIDADO 01

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					24.629,94
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00	3.240,95	4.104,99	24.629,94
2		SERVIÇOS PREMILINARES					7.180,52
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,61	426,01	539,58	1.947,88
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	36.104,00	0,06	0,08	2.888,32
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,24	195,36	2.344,32
		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					1.695.181,64
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	32.944,90	31,54	39,95	1.316.148,76
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.026,00	19,93	25,24	227.816,24
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	315,91	37,94	48,05	15.179,48
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	315,91	339,98	430,62	136.037,16
4		LIMPEZA DA OBRA					44.407,92
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	36.104,00	0,97	1,23	44.407,92
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					1.771.400,02


Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOCAL : TRECHO -01 CE 08 A VARJOTA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.314,97
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	3,00	3.240,95	4.104,99	12.314,97
2		SERVIÇOS PREMILINARES					5.144,36
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,09	426,01	539,58	1.127,72
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	20.904,00	0,06	0,08	1.672,32
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,24	195,36	2.344,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					981.500,03
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	19.074,90	31,54	39,95	762.042,26
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.226,00	19,93	25,24	131.904,24
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	182,91	37,94	48,05	8.788,83
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	182,91	339,98	430,62	78.764,70
4		LIMPEZA DA OBRA					25.711,92
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	20.904,00	0,97	1,23	25.711,92
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					1.024.671,28

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



LOCAL : TRECHO - VARJOTA A TAPERA NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.314,97
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	3,00	3.240,95	4.104,99	12.314,97
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.036,16
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,52	426,01	539,58	820,16
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	15.200,00	0,06	0,08	1.216,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					713.681,61
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	13.870,00	31,54	39,95	554.106,50
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.800,00	19,93	25,24	95.912,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	133,00	37,94	48,05	6.390,65
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	133,00	339,98	430,62	57.272,46
4		LIMPEZA DA OBRA					18.696,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.200,00	0,97	1,23	18.696,00
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					746.728,74

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM




CREA: 3408 D/ PI

CRONOGRAMA LOTE 1

ORÇAMENTO CONSOLIDADO 01

TEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40,00%	9.851,98	30,00%	7.388,98	30,00%	7.388,98	1,39%	24.629,94
2	SERVIÇOS PREMILINARES	40,00%	2.872,21	30,00%	2.154,16	30,00%	2.154,16	0,41%	7.180,52
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	40,00%	678.072,66	30,00%	508.554,49	30,00%	508.554,49	95,70%	1.695.181,64
4	LIMPEZA DA OBRA	40,00%	17.763,17	30,00%	13.322,38	30,00%	13.322,38	2,51%	44.407,92
	TOTAIS PARCIAIS	40,00%	708.560,02	30,00%	531.420,01	30,00%	531.420,01		
	TOTAIS ACUMULADOS	40,00%	708.560,02	70,00%	1.239.980,03	100,00%	1.771.400,02	100,01%	1.771.400,02

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

(Handwritten signatures and initials)

ORÇAMENTO LOTE 2
ORÇAMENTO CONSOLIDADO 02

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					32.839,92
1.1	CXXX.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	8,00	3.240,95	4.104,99	32.839,92
2		SERVIÇOS PREMILINARES					3.882,84
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,15	426,01	539,58	620,52
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	11.475,00	0,06	0,08	918,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,24	195,36	2.344,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					952.025,17
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.136,25	61,78	78,25	793.161,56
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.783,00	19,93	25,24	95.482,92
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	132,41	37,94	48,05	6.362,30
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	132,41	339,98	430,62	57.018,39
4		LIMPEZA DA OBRA					14.114,25
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.475,00	0,97	1,23	14.114,25
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					1.002.862,18

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RUA S.D.O 01 OITICICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.209,98
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	2,00	3.240,95	4.104,99	8.209,98
2		SERVIÇOS PREMILINARES					3.148,07
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,60	426,01	539,58	323,75
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.000,00	0,06	0,08	480,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,24	195,36	2.344,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					497.956,02
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.300,00	61,78	78,25	414.725,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.982,00	19,93	25,24	50.025,68
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	69,37	37,94	48,05	3.333,23
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	69,37	339,98	430,62	29.872,11
4		LIMPEZA DA OBRA					7.380,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.000,00	0,97	1,23	7.380,00
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					516.694,07

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CREA: 3408 D/ PI

RUA S.D.O 02 OITICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.104,99
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	1,00	3.240,95	4.104,99	4.104,99
2		SERVIÇOS PREMILINARES					66,58
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	426,01	539,58	26,98
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	495,00	0,06	0,08	39,60
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					40.642,20
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	437,25	61,78	78,25	34.214,81
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	153,00	19,93	25,24	3.861,72
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,36	37,94	48,05	257,55
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,36	339,98	430,62	2.308,12
4		LIMPEZA DA OBRA					608,85
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	495,00	0,97	1,23	608,85
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					45.422,62

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM





CREA: 3408 D/ PI

RUA S.D.O 03 OITICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.209,98
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	2,00	3.240,95	4.104,99	8.209,98
2		SERVIÇOS PREMILINARES					296,31
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,22	426,01	539,58	118,71
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.220,00	0,06	0,08	177,60
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					184.019,48
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.961,00	61,78	78,25	153.448,25
3.	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	728,00	19,93	25,24	18.374,72
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,48	37,94	48,05	1.224,31
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,48	339,98	430,62	10.972,20
4		LIMPEZA DA OBRA					2.730,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.220,00	0,97	1,23	2.730,60
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					195.256,37

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM




RUA S.D.O 04 OITICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.104,99
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	1,00	3.240,95	4.104,99	4.104,99
2		SERVIÇOS PREMILINARES					119,12
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	426,01	539,58	48,56
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	882,00	0,06	0,08	70,56
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					73.310,65
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	779,10	61,78	78,25	60.964,58
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	294,00	19,93	25,24	7.420,56
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,29	37,94	48,05	494,43
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,29	339,98	430,62	4.431,08
4		LIMPEZA DA OBRA					1.084,86
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	882,00	0,97	1,23	1.084,86
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					78.619,62

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



CREA: 3408 D/ PI

RUA S.D.O 05 OITICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.104,99
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	1,00	3.240,95	4.104,99	4.104,99
2		SERVIÇOS PREMILINARES					185,46
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14	426,01	539,58	75,54
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.374,00	0,06	0,08	109,92
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					114.205,03
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.213,70	61,78	78,25	94.972,03
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	458,00	19,93	25,24	11.559,92
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,03	37,94	48,05	770,24
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,03	339,98	430,62	6.902,84
4		LIMPEZA DA OBRA					1.690,02
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.374,00	0,97	1,23	1.690,02
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					120.185,50

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

[Handwritten signatures and initials]

CREA: 3408 D/ PI

RUA S.D.O 06 OITICICA NO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRACAO DA OBRA					4.104,99
1.1	CXXX	ADMINISTRACAO DA OBRA 3,59%	MES	1,00	3.240,95	4.104,99	4.104,99
2		SERVICOS PRELIMINARES					67,30
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	426,01	539,58	26,98
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	504,00	0,06	0,08	40,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					41.891,80
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	445,20	61,78	78,25	34.836,90
2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	168,00	19,93	25,24	4.240,32
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,88	37,94	48,05	282,53
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,88	339,98	430,62	2.532,05
4		LIMPEZA DA OBRA					619,92
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	504,00	0,97	1,23	619,92
		TOTAL GERALC/BDI 26,66%					46.684,01

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CREA: 3408 D/ PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					426,01	HA
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	53,90	107,8000		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,56	86,2400		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	18,81	75,2400		
	T O T A L Equipam.	R\$	269,280				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	2,907	14,52	42,21		
	NIVELADOR	H	2,940	5,70	16,7580		
	TOPOGRAFO	H	2,940	8,45	24,8430		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	83,811				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	83,81		72,923		269,2800	-	426,01
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,06	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	28,42	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	181,30	0,04		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0400				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0005	13,21	0,01		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,010		0,0087		0,04	-	0,06
37	PLACAS PADRÃO DA OBRA					154,24	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,981	13,21	12,96		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,960				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	46,16	47,08		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,80	9,80		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	16,11	72,50		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	130,000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,96		11,276	130,00		-	154,24

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



CREA: 3408 D/ PI

C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					31,54	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,06	0,5530		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,47	0,4347		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,988				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2332	17,83	4,16		
	SERVENTE	H	0,274	13,21	3,6195		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,780				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,16	6,17		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	65,51	9,83		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,78		6,769	16,00	0,9880	-	31,54
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					19,93	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2754	17,83	4,91		
	SERVENTE	H	0,1774	13,21	2,34		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,2500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41	0,41		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,86	0,47		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,64	0,11		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,18	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	157,09	5,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,3700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,25		6,3082	6,37		-	19,93
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					37,94	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,536	13,21	20,29		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000

FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



CREA: 3408 D/ PI

	20,29		17,654				-	37,94
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL MAO DE OBRA						339,98	M3
	SERVENTE	H	5,033	13,21	66,49			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	66,490					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	49,98	43,98			
	BRITA	M3	0,966	75,22	72,66			
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,45	99,00			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	215,640					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	66,49		57,853	215,64		-	339,98	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA						0,97	M2
	SERVENTE	H	0,039	13,21	0,52			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,520					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,52		0,452			-	0,97	
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% MAO DE OBRA						3.240,95	M2
	ENGENHEIRO JUNIOR	H	25,000	69,23	1.730,75			
	ENCARREGADO DE SERVIÇO	H	60,000	25,17	1.510,20			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3.240,950					
	Mão de Obra + LS 81,40%			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3.240,95					-	3.240,95	
CXXX.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% MAO DE OBRA						3.240,95	M2
	ENGENHEIRO JUNIOR	H	25,000	69,23	1.730,75			
	ENCARREGADO DE SERVIÇO	H	60,000	25,17	1.510,20			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3.240,950					
	Mão de Obra + LS 81,40%			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3.240,95					-	3.240,95	
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)						61,78	M2
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,47	0,4347			
	T O T A L Equipam.	R\$	0,435					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,5547	17,83				

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000

FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



CREA: 3408 D/ PI

SERVENTE				9,89		
	H	0,392	13,21	5,1783		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	15,068				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,16	6,17		
PARALELEPIEDO (11X18CM)	UN	32,000	0,72	23,04		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,020	197,47	3,95		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	33,160				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
15,07		13,112	33,16	0,4350	-	61,78

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000

FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A		
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCO	0,50%
GRUPO B		
Benefício		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	6,16%
GRUPO C		
Impostos		
I1	PIS	0,50%
I2	COFINS	2,20%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		12,20%
BDI		26,66%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

CNPJ: 21.375.124/0001-21

RUA SDO 09 N° 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 - SEINFRA

DATA DA LICITAÇÃO 16 DE MARÇO DE 2020

A EMPRESA TR EMPREENDEIMENTOS EIRELI COM CNPJ Nº 21.375.124/0001 – 21
DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste
Edital, e que serão executados conforme exigência editalica e contratual, e que serão iniciados
dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Serviço.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Tianguá – Ce. 10 de Março de 2020

Tullyo Remo Teixeira Ramos

21.375.124/0001-21
TR CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Tullyo Remo Teixeira Ramos
CPF: 010.112.753-76
Proprietário

Reconheço a (s) firmas (s) semelhança verdadeira de: TULLYO REMO TEIXEIRA RAMOS

em test. _____ da Verdade
TIANGUÁ-CE 12 MAR 2020

CAROLINA NEVES
3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Av. Pref. João de Deus, 1495 - Centro
Cidade: Tianguá - CE

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
MARIA JOSE ROCHA - substituta
ANTI CAMILO BARROSO TELES - Escriturante Autorizado
CABINEL, LUIZ DE SENA - Escriturante Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

CNPJ: 21.375.124/0001-21
RUA SDO 09 Nº 2018.A – CENTRO TIANGUÁ – CE CEP 62.320.000
FONE (88) 9407.5023E-MAIL: TREMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Antônio Elias de Macêdo França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 3408/D - PI
CPF: 875.038.913-00