



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE ITAREMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - (CE)

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE ITAREMA / Nº Processo: 015/2018)

às 09:27:01 horas do dia 10/04/2018 no endereço PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN, bairro CENTRO, da cidade de ITAREMA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FRANCISCA NEUZA DA CUNHA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 015/2018 - 2018/015/2018 que tem por objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote I Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:04:01:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 178.794,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 171.000,00
10/04/2018 09:12:02:494	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 178.000,00
10/04/2018 09:12:17:283	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 178.800,00
06/04/2018 17:55:52:034	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 175.500,00

Lote (2) - Lote II Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:04:01:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 161.397,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 156.600,00
10/04/2018 09:12:41:298	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 161.000,00
10/04/2018 09:12:47:876	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 161.399,00
06/04/2018 17:55:52:034	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 157.500,00

Lote (3) - Lote III Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:04:01:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 149.697,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 144.000,00
10/04/2018 09:13:05:724	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 149.000,00
10/04/2018 09:13:12:953	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 149.699,90
06/04/2018 17:55:52:034	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 148.500,00



Lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:04:01:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 117.000,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 99.000,00
10/04/2018 09:17:46:581	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 116.000,00
10/04/2018 09:17:38:896	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 104.130,00
06/04/2018 17:55:52:034	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 114.300,00

Lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:04:01:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 136.494,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 126.000,00
10/04/2018 09:18:41:178	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 136.000,00
10/04/2018 09:18:10:260	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 121.485,00
06/04/2018 17:55:52:034	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 135.000,00

Lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/04/2018 09:20:36:535	FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	R\$ 28.199,97
27/03/2018 16:06:12:565	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 28.197,00
08/04/2018 23:59:02:824	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 24.300,00
10/04/2018 09:19:47:890	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 28.000,00
10/04/2018 09:19:26:040	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 25.098,00
06/04/2018 17:54:27:340	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 27.000,00

Lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2018 16:06:12:565	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 68.500,00
08/04/2018 23:59:02:824	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 65.700,00
10/04/2018 09:21:10:718	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.	R\$ 68.000,00
10/04/2018 09:21:27:821	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 68.550,00
06/04/2018 17:54:27:340	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 67.500,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote I Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 09:56:07:090	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 170.850,00



10/04/2018 09:35:09:962	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 170.900,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 171.000,00

Lote (2) - Lote II Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 10:15:59:150	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 156.300,00
10/04/2018 10:03:41:388	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 156.500,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 156.600,00

Lote (3) - Lote III Secretaria de Obras

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 10:48:12:724	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 137.000,00
10/04/2018 10:46:28:451	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 138.800,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 144.000,00

Lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 11:02:34:743	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 98.100,00
10/04/2018 11:01:30:940	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 98.300,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 99.000,00

Lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 11:32:00:636	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 124.000,00
10/04/2018 11:31:53:644	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 124.500,00
08/04/2018 23:57:07:817	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 126.000,00

Lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 14:18:55:484	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 24.000,00
10/04/2018 14:16:45:264	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 24.100,00
08/04/2018 23:59:02:824	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 24.300,00

Lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/04/2018 14:48:46:358	PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME	R\$ 63.300,00
10/04/2018 14:48:33:760	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 64.000,00
08/04/2018 23:59:02:824	IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA	R\$ 65.700,00

Handwritten signature and mark.



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/04/2018, às 10:00:21 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:19:58 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 17/04/2018, às 14:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:39:54 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:18:24 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:50:55 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:01:00 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 02/05/2018, às 18:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:05 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a



situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:32:57 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:33:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:33:28 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:33:28 horas, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME com o valor R\$ 170.900,00.

No dia 10/04/2018, às 10:40:05 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:40:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:40:22 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:18:46 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:51:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:51:32 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:06:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:06:21 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O



coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:31:28 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:18 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:39:42 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:39:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:39:53 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:39:53 horas, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 156.300,00.

No dia 10/04/2018, às 10:57:43 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:40:36 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:19:03 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a



situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:51:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:51:44 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:17:28 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:31:42 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:21:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:29 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:41:06 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:41:17 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:41:17 horas, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 137.000,00.

No dia 10/04/2018, às 11:14:43 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a



situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:41:17 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:19:16 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:51:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:51:55 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:17:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:17:41 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:31:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:31:57 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:21:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:38 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:42:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:42:19 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às



11:42:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:42:30 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:42:30 horas, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 98.100,00.

No dia 10/04/2018, às 11:53:08 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:41:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:41:30 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:25:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:25:22 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:52:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:52:05 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:17:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:17:51 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:32:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:32:11 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG



MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:46 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:43:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:43:16 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:43:27 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:43:27 horas, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 124.000,00.

No dia 10/04/2018, às 14:38:29 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:41:42 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:25:37 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:52:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:52:15 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às



17:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:18:00 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:32:26 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:22:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:27:54 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:44:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:44:11 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:44:23 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:44:23 horas, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 24.000,00.

No dia 10/04/2018, às 15:06:09 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2018, às 14:41:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 14:41:55 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, enviou os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, assim sendo está



declarada habilitada e vencedora do Lote. No dia 17/04/2018, às 15:25:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2018, às 15:25:51 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!. No dia 25/04/2018, às 16:52:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 16:52:24 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Voltar fase do pregão. A empresa PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME, não atender o previsto na Lei 147/2014, Art. 43, § 1º, e ser declarada INABILITADA. No dia 25/04/2018, às 17:18:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:18:42 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 17:32:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2018, às 17:32:38 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 02/05/2018, às 18:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:28:03 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2018, às 11:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:45:28 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PX3 - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME, apresentou os documentos conforme solicitado no edital, sendo declarada VENCEDORA. No dia 16/05/2018, às 11:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2018, às 11:45:40 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicação!.

No dia 16/05/2018, às 11:45:40 horas, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação -



pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PX3 - CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA ME com o valor R\$ 63.300,00.

No dia 10/04/2018, às 09:12:02 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:12:17 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:12:41 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:12:47 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:13:05 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:13:12 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:17:38 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:17:46 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:18:10 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA



CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:18:41 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:19:26 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:19:47 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:20:36 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura. O motivo da



desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:21:10 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 10/04/2018, às 09:21:27 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou a proposta do fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, por não atender o item 3.1 do edital. 3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico específico, os documentos deverão estar em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.

No dia 17/04/2018, às 14:19:58 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão de Licitação de Itarema, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de HABILITAÇÃO,.

No dia 25/04/2018, às 17:31:28 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra



INABILITADA.

No dia 25/04/2018, às 17:31:42 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra INABILITADA.

No dia 25/04/2018, às 17:31:57 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra INABILITADA.

No dia 25/04/2018, às 17:32:11 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra INABILITADA.

No dia 25/04/2018, às 17:32:26 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra INABILITADA.

No dia 25/04/2018, às 17:32:38 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação. O motivo da desclassificação foi: A empresa FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em lotes anteriores, não cumpriu o previsto no item 6.15.1 do edital, não enviou a sede da Comissão, no prazo máximo de até 03 dias, os documentos de Habilitação, já se encontra



INABILITADA.

No dia 02/05/2018, às 18:19:52 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (1) - Lote I Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:21:05 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (2) - Lote II Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:21:33 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (3) - Lote III Secretaria de Obras. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:21:50 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (4) - Lote IV Gabinete do Prefeito. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:22:08 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (5) - Lote V Secretaria de Saúde. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:22:32 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA, no lote (6) - Lote VI Secretaria de Cultura. O motivo da desclassificação foi: A



empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 02/05/2018, às 18:22:48 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - desclassificou o fornecedor - IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, no lote (7) - Lote VII Secretaria de Educação. O motivo da desclassificação foi: A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, não apresentou a documentação de habilitação na forma eletrônica e nem enviou a sede da comissão os originais ou cópia.

No dia 16/05/2018, às 11:52:54 horas, a autoridade competente da licitação - FRANCISCA NEUZA DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


FRANCISCA NEUZA DA CUNHA

Pregoeiro da disputa


FRANCISCA NEUZA DA CUNHA

Autoridade Competente


VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

97.553.390/0001-69 F. AIRTON VICTOR - ME

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS

13.281.294/0001-19 FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME

17.273.782/0001-35 IDEAL CONSTRUCOES LOCAAO E PRODUCOES LTDA

20.474.414/0001-60 PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME

19.085.094/0001-77 TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.